ZMLUVA O DIELO ¢.01/2025

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (d’alej len ,,zmluva‘)

Zmluvné strany

Objednavatel’ Centrum spolo¢nych ¢innosti SAV, v. v. i.
organiza¢na zlozka: Technicko — hospodarska sprava
ustavov spolo¢enskych vied v Bratislave, Klemensova 19,
813 64 Bratislava

Sidlo: Dubravska cesta 9, 845 35 Bratislava

Zastupeny: Ing. Zuzana Molnarova MPH, riaditel’ka organizacnej zlozky
1CO: 00398144

DIC: 2020894843

IC DPH: SK2020894843

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel”: STAVOMAL, s.r.o.

Sidlo: Z. Kodalya 779/9, 924 01 Galanta
Statutarny zastupca: Monika Culagové

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Monika Culagové

vo veciach technickych: Frantisek Zelinka

ICO: 53070569

DIC: 2121265718

IC DPH: SK2121265718

Bankové spojenie: SLSP a.s.

Cislo uétu: SK44 0900 0000 0051 8769 0840
Zapisany : OR Okresny sud Trnava, odd.: Sro, VI. ¢. 46799/T

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

1. Uvodné ustanovenia

1.1 Objednavatel’ vyhlasil na predmet zmluvy verejné obstaravanie v stilade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*) ako podlimitnt zakazku na uskuto¢nenie stavebnych
prac, zadavanti podl'a § 108 ZVO s nazvom zakazky: ,,Obnova strechy s dérazom na zachovanie
povodnych nosnych konstrukcii s vvmenou stresnej krytiny*. Na zaklade vyhodnotenia pontk
predmetného verejného obstaravania bola ponuka zhotovitela identifikovana ako uspesna, a na
zéklade tejto skutoCnosti sa zmluvné strany dohodli v sulade s platnymi pravnymi predpismi
uzatvorit’ tito zmluvu.

1.2 Objednavatel’ tymto vyhlasuje, Ze je spdsobily na uzatvorenie tejto zmluvy a plnenie zaviazkov
Z nej obsiahnutych.



1.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je spdsobily tito zmluvu uzavriet’ a riadne a véas plnit’ zavizky mu
Z nej vyplyvajuce a Ze je plne oboznameny s podkladmi tvoriacimi zadavaciu dokumentéciu
diela, vratane jej priloh, ktoré ustanovuju poziadavky na predmet plnenia tejto zmluvy.

1.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma na realizaciu diela k dispozicii nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na dodanie diela, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

1.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi pozadovanymi opravneniami, vydanymi
prislusnymi organmi v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, ako aj kapacitami
a odbornymi znalost’ami nevyhnutnymi na riadnu a v€asnu realizaciu diela.

1.6 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy je platne zapisany v Registri partnerov
verejného sektora a zavdzuje sa pocas trvania tejto zmluvy udrZiavat’ tento zapis v platnosti
a plnit’ riadne vSetky povinnosti, vyplyvajuce mu zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zdvézok zhotovitela vykonat vo vlastnhom mene a na vlastna
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe ,,Sanacia administrativnej
budovy SAV na Klemensovej 19, miesto stavby: Klemensova 19 v Bratislave, rozsah
stavebnych tprav podl'a projektovej dokumentacie: Obnova strechy s déorazom na zachovanie
povodnych nosnych konstrukcii s vymenou stresnej krytiny (d’alej len ,,dielo*) za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a dielo odovzdat’ objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ dielo.

2.3 Zhotovitel' znaSa nebezpeCenstvo Skody na diele az do jeho odovzdania a prevzatia
objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu pred uzavretim zmluvy bola odovzdana od objednavatela
projektova dokumentacia na zhotovenie diela (d’alej len ,,projektova dokumentacia“), Overenie
projektu stavby na ohlasenie a vydanie overovacej dolozky, vydané Mestskou ¢astou Bratislava
— Staré Mesto dna 30.06.2025, ¢.: 9314/37004/2025/STA/Hua (d’alej len ,,Overenie projektu
stavby na ohlasenie a vydanie overovacej dolozky) a Zavizné stanovisko KPU Bratislava, ¢: Z-
PUSR-037630/2025-¢islo konania: S-PUSR-009224/ zo dina 26.5.2025. Zhotovitel’ vyhlasuje,
ze sa pred uzavretim zmluvy dokladne oboznémil s projektovou dokumentaciou, Overenim
projektu stavby na ohldsenie a vydanie overovacej dolozky a Zaviznym stanoviskom KPU
Bratislava, ¢: Z-PUSR-037630/2025.

2.5 Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby slazilo uréenému
ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavézku zhotovitela podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpecit’ zhotovitel’ na vlastné
naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.6 Pre odstrdnenie pochybnosti je zhotovitel na zéklade tejto zmluvy povinny zhotovit' dielo
technicky a technologicky podl'a odovzdanej projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva tak z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoétu sucasne. Zhotovitel
ma narok na zaplatenie vylucne skutocne realizovanych prac.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za diclo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach a povazuje sa za pevni, nemennu a maximalnu cenu



cena bez DPH 244 039,62 eur

23 % DPH 56 129,11 eur

cena vratane DPH 300 168,73 eur

3.2 Cena za dielo bola zaokrihlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. Vsade, kde sa v zmluve spomina cena za dielo, ma sa tym na mysli cena diela
vratane DPH.

3.3 Cena za dielo je cena maximalna a zahina naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
zhotovitela vyplyvajicich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednédvatelovi tak, aby
bolo dielo uzivania schopné a spdsobilé, vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na
vypracovanie dokumentécie skutocnej realizacie diela, pripravné stavebné prace, naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, na montaz, dopravu, presun hmot,
odvoz a likvidaciu, ulozenie odpadu, ako aj iné vstupy tvoriace celkova cenu diela napr.:
odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a d’al§ie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela a k odovzdavaciemu konaniu za G¢elom odovzdania do uZivania.
Cena za dielo zohladiiuje vSetky minimalne mzdové naroky a iné¢ naklady vyplyvajuce z
pracovnopravnych vztahov, dodrziavania pracovnopravnych predpisov, dodrziavania
predpisov z oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a oblasti socidlneho zabezpecenia
platnych v ¢ase podpisu zmluvy. V pripade zvySenia nakladov zhotovitel'a podstatnym
sposobom v dosledku nepredvidatelnych legislativnych zmien (zvySenie priplatkov za no¢nu
pracu, pracu nadéas, na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na benefity) v priebehu
realizacie diela, m6zu zmluvné strany po hodnovernom preukazani danych skuto¢nosti zmenit’
prislusné ustanovenia zmluvy bez potreby nového verejného obstaravania formou pisomného
oc¢islovaného dodatku k zmluve, reSpektujic ustanovenia § 18 ods. 3 a4 ZVO.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych ndkladov a
vydavkov, ktoré sa vyzaduji a mozu suvisiet’ s uplnou realizaciou diela, vratane doc¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vsetkych rizik, zadvizkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.
Ma sa za to, Ze v cene diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky st rozlozené
rovnomerne vo vsetkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel’ neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie
diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju zhotovitel'a a
platia pocas trvania zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst’:

1)  pri zmene zakonnej sadzby DPH,

2)  pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na tizemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Tuto
skuto¢nost’ musi zhotovitel’ preukazat’.

3)  pri vzniku pripadnych nepredvidatelnych naviac prac, ktoré sa objavili po odkryti
stavebnych konstrukcii pocas realizacie diela a ktoré nebolo mozné ani pri vynalozeni
nalezitej odbornej starostlivosti predvidat’ objednavatel'ovi, resp. ani projektantovi, ani
zhotovitel'ovi pocas pripravy projektovej dokumentacie a cenovej ponuky.



Takéto naviac prace budi predmetom vzajomného prejednania a odsthlasenia
projektantom, objednavatelom a zhotovitel'om, nasledne budu predmetom dodatku
k zmluve.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Cciastkovymi faktirami,

4.1.2 konecnou faktarou.

4.2 Zhotovitel' je povinny vypracovat najmenej jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dna
nasledujiceho kalendarneho mesiaca stpis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho
objednavatel'ovi k odsthlaseniu, a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za dielo. Sucast’ou
supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumenticia
zrealizovanych prac, a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukeii, ktoré su d’als§imi pracami
zakryté, na CD/DVD. Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym vykazom vymer, ktory
je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskdr do piatich
pracovnych dni od dorucenia stipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis
vykonanych prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie. V
pripade vratenia supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
zhotovitel'ovi na prepracovanie, prepracuje zhotovitel’ predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozoru a predlozi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je tiez
povinny priebezne odovzdavat objednavatelovi dodacie listy a vdzne listky pri dovoze
materialu na stavenisko, resp. odvoze odpadu zo staveniska na skladku.

4.3 Zhotovitel' je opravneny vystavit' Ciastkova faktiru na zdklade schvalenych supisov
vykonanych prac, za ktoré je predmetna faktura vystavena.

4.4 Zhotovitel’ predlozi objednavatel’'ovi faktiru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie na
CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu objednavatela uvedenu v
zahlavi zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovl adresu objednavatel’a, priCom za den
dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktury.

4.5 Faktara vystavend zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- oznacenie faktura a jej ¢islo,

- ozna&enie objednavatel’a a zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory sa ma uhrada za faktaru poukazat’ a ktory musi byt
identicky s ¢islom G¢tu uvedenym v zahlavi tejto zmluvy,

- miesto a nazov diela,

- ¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky
¢. MF/010175/2004-42,

- zdaniteI'né obdobie,

- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanti sumu — vsetky
sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,



- faktara stavebnych prac a materialu bude vykondvana s prenesenou danovou povinnostou
vV zmysle zakona o DPH,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

4.6 K faktire je zhotovitel’ povinny dolozit’ nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktuary,

- zist'ovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- dodacie listy a certifikaty materialov.

4.7 Kone¢na faktira bude zhotovitelom vystavena najneskér do 30 dni odo dna podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi
obsahovat’:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvaleného supisu

prac,

- vyuctovanie naviac prac schvalenych objednavatelom,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov objednavatel’a na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia faktiry, ako aj vyuctovanie narokov na
nahradu zvysenych nakladov sposobenych objednavatelovi ¢innostou zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
zhotovitel'a vykonal pocas realizicie diela,

- vyuctovanie nakladov spojenych s pouzitim pripojok a thrady za média pripojkami
dodavanymi alebo odoberanymi, a to na zéklade faktiry vystavenej objednavatelom.

4.8 V pripade, ak fakttra zhotovitel'a nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je objednavatel’ opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova
lehota splatnosti faktiry zacina plynat’ diiom doruéenia opravenej faktury.

4.9 Lehota splatnosti faktary je najmenej 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury. V
pripade, Ze splatnost’ faktiry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny der.

5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v terminoch podl'a zavézného ¢asového harmonogramu
realizacie prac, vypracované¢ho formou sietového grafu alebo ciarového diagramu, podla
jednotlivych oddielov polozkovitého rozpoctu predlozeného uchadzatom v jeho ponuke, ako
nalezitost’ ponuky uréenti verejnym obstaravatel'om a ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat’ stavenisko na vyzvu objednévatela,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) zhotovit dielo najneskor do 30.11.2025,

d) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani diela objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak.

5.3 V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) az d) zmluvy ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 500 € (slovom pétsto eur) za kazdy den
omeskania.

5.4 Casovy harmonogram (Priloha ¢&. 2) nadobudne platnost po odsthlaseni objednévatel'om,
uéinnym a zavdznym sa stava diiom ucinnosti zmluvy. Zavdznymi a nemennymi terminmi
¢asového harmonogramu st termin zacatia stavby (bod 5.2. pism. b) tohto ¢lanku) a termin pre
ukoncenie stavby (bod 5.2 pism. c) tohto ¢lanku). Ukoncenie jednotlivych usekov podla



harmonogramu je potvrdzované objednavatel'om a zhotovitel'om pocas realizacie stavebnych
prac.

5.5 V priebehu realizacie prac je mozné menit' harmonogram postupu prac — Ciastkové terminy
ukoncenia jednotlivych usekov - po dohode objednavatela so zhotovitelom zapisom
Vv stavebnom denniku, vzdy vylu¢ne pisomnym potvrdenim zastupcov oboch zmluvnych stran
(stavebnym dozorom za objednavatel’a a stavbyvedicim za zhotovitel'a) v stavebnom denniku.
Termin zacatia a ukoncenia diela podl'a bodu 5.2 pism. b) a €) tohto ¢lanku nie je mozné menit’
zapisom v stavebnom denniku, v zmysle bodu 5.4 tohto ¢lanku s zavazné.

6. Podmienky vykonania Diela

6.1 Zhotovitel poveruje riadenim prdc na stavbe zodpovednu veducu osobu,
stavbyveduceho Ing. Peter AStary, ktory je opravnenou osobou v zmysle platnej legislativy
a ktory bude pritomny na stavenisku pocas celej doby realizacie diela.

6.2 Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatel'om
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré sii v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§eobecnymi i
rezortnymi. Je zakazané pouzivat’ drobntl i vel'’ki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace,
ktord bola rozne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie diela zabezpecit' pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda
za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri
realizacii diela v sulade s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky ¢. 147/2013 Z. z.. 0 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii diela je zhotovitel' povinny dodrziavat’ vsetky zavizné
predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alsie
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na realizaciu diela.

6.4 Zhotovitel’ poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti na stavbe p. Petra Lancza, ktory bude
na stavbe zabezpeCovat’ dodrziavanie podmienok BOZP zo strany pracovnikov zhotovitel'a
i inych pracovnikov, ktori sa budu z¢astnovat’ prac na stavenisku.

6.5 Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisania zmluvy odovzdat’ objednavatelovi zoznam
pracovnikov.

6.6 Zhotovitel' je opravneny pouZzit' na zhotovenie diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatel’'ov zhotovitel’a tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy. Kazdy subdodavatel’, na ktorého sa
tato povinnost’ vztahuje v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho
sektora a ozmene adoplneni niektorych zdkonov, musi byt platne zapisany v Registri
partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodévatel’a je
zhotovitel' povinny tito skuto¢nost’ bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatelovi. Kazdy
novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky G&asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO a nesmil u neho existovat’ dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) azh) a
ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu



sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel' plnit.
Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznadmeniu o zmene
subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodéavatel'a
schvalil. V pripade, ak objednavatel’ s osobou subdodavatel'a nesuhlasi a uvedie opodstatnené
dovody tohto nesthlasu, zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ dielo. V
pripade, ak zhotovitel realizuje dielo prostrednictvom subdodéavatel'ov, zodpoveda, ako by dielo
vykonaval sam.
V sulade s § 41 ods. 7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel’ nesplni
svoje finan¢né povinnosti voci subdodavatel'om, ktorych zhotovitel navrhol na plnenie diela, t.
j. nevykonava uhrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji
objednavatelovi zndmi subdodévatelia, a zaroveii subdodavatelia poziadaju objednavatel’a
0 priamu thradu za prace a dodavky, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na
vykonanie ndpravy, v ktorej méze zhotovitel' namietat’, ze voc¢i subdodavatel'ovi nema Ziadne
podlznosti, ¢o musi zhotovitel' vierohodne preukazat’. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ciastkovych faktar (resp. konecn fakturu),
vystavenych zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voc¢i subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zavazkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany zhotovitel'a v lehote poskytnutej
objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voé¢i zhotovitelovi a toto
uspokojenie nebude vV tejto lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
objednavatelovi preukazané, Ze zhotovitel nema voci subdodavatelovi Ziadne zavizky, je
objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voci zhotovitel'ovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voc¢i zhotovitelovi ztejto zmluvy do vySky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktori objednavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' vyslovuje sthlas.
Skutocnost’, Ze objednavatel vykona platbu subdodévatelovi, ozndmi objednavatel
zhotovitel'ovi minimalne 5 dni pred tym, nez objednavatel’ faktiru vystavenu subdodavatel'om
uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky thrady vykonanej objednavatelom
priamo subdodavatelovi, zanikd dnom tejto uhrady objednavatelom subdodavatelovi
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ uz objednavatel'ovi prislusné prace fakturoval, je povinny
bezodkladne vystavit opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajicich pracam
uhradenym subdodavatel'ovi objednavatelom, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajiucu
tymto pracam objednavatelovi vratit’.

6.7 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze
1)  predital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie diela a nema k nim ziadne

namietky, je podrobne oboznameny so stavajlicim zjavnym stavom stavby, jej
jednotlivych ¢asti a je podrobne oboznameny s podmienkami staveniska stavby,

2)  je podrobne oboznameny s odovzdanou projektovou dokumentaciou pre zhotovenie
diela, vsetky projektované prace adodavky si mu jasné anema knim Ziadne
pripomienky ana zaklade toho nebude pozadovat Ziadne naviac prace (okrem
nepredvidatelnych),

3) na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personélu je schopny realizovat’
dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

6.8 Funkciu stavebného dozoru bude vykondvat’ odborne spdsobila osoba, na zaklade poverenia
objednavatel’a, ktoru vyberie objednavatel a zhotovitel’ poveruje funkciou vediceho stavby Ing.
Peter Astary.

6.9 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko nezat'azené pravami tretich osob.



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a ¢istotu na stavenisku a je povinny odstranovat’
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socialne a vyrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo
dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné
stavebné materidly, palivd a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a spravne a bezpe¢ne prevadzkované zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania
diela podla zmluvy. Naklady su sti¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatel’a, ktort sposobi
Vv suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda aj za vsetky Skody na
stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri
realizacii prac. Zhotovitel sa zavézuje, ze akikol'vek nim spdsobent1 skodu alebo zapri¢inenu
Skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poSkodenu Cast’ do povodného stavu alebo
zaplati ndhradu skody v plnej vyske.

Ak konanie zhotovitel'a v suvislosti a v ¢ase plnenia diela ma za nasledok poskodenia zdravia
P'udi a majetku tretich osob a tito si uplatnia naroky voci objednavatel'ovi, zhotovitel’ odskodni
objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objednédvatel'a. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace
neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stivisiace s vykonavanim diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu
stavebného dozoru.

V pripade, ak zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat za tyzden
za Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré¢ tieto doklady nebudii mat, resp. nebudu
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a
nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel je povinny bez meSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skutocnost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.



6.21 Zhotovitel’ sa zavdzuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vzt'ahu k stavenisku podl'a § 6 zakona
€. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon)
V platnom zneni a suvisiacich pravnych predpisov.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,
a to v originali a dvoch koépiach. Jednu képiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujtice pre plnenie
zmluvy, najmd udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti
prac a udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia
prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny vykonavat kvalifikovany zastupca zhotovitel'a a
ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam stavebny dozor objednavatel’a, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak modze urobit’ v nasledujtici den. Medzi jednotlivymi
dennymi zdznamami, ako v ramci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne volné miesta.

7.4 Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

7.5 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou. Doklady o tychto skiskach podmieniuju prevzatie diela.

8.2 Zavizok zhotovitel'a zhotovit’ dielo je splneny odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom zmluvy.

8.3 Prevzatim diela objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na diele na objednavatel’a.

8.4 Zhotovitel’ je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ objednavatel’'ovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,

¢) zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g) stavebny dennik,

h) doklad o naloZeni s odpadmi,



1) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia diela objednavatel'om.

8.7 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat”:

a) zékladné udaje o diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

g) konstatovanie, e ditom odovzdania za¢ina plynut’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vyprazdnit’ stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuji uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu) nie je objednavatel
povinny dielo prevziat’.

8.9 Dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

b) vykazuje nedorobky, t .j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

€) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel’ podl'a tejto zmluvy povinny odovzdat,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik alebo je dielo
alebo jeho Cast’ zat'azené inymi pravami tretich osob.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, e dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zaviznych technickych noriem, v stlade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpeCnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze dielo nema ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zaCina plynut dilom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zariadenia, technolégie a dodavky, ktorym bol
vydany zaruény list vyrobcu, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.

9.3 Objednavatel’ pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitel'a ozndmi zhotovitel'ovi bez
zbyto¢ného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania diela, pri odovzdani a pocas zaru¢nej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu diela alebo vadach, pri ktorych
hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie,
ak je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady diela reklamované u zhotovitela v zaru¢nej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel’a alebo v dosledku inych
okolnosti, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Ak vady vznikli z iného d6évodu, zhotovitel’ ich
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odstrani za uhradu. Vyska uhrady sa ur¢i s prepoétom podl'a oceneného vykazu vymer
(rozpoctu) tejto zmluvy s prihliadnutim na mieru inflacie.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na primeranej zl'ave z ceny diela,
nie v8ak menej ako 10% a nie viac ako 30% z ceny diela bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

9.10 V pripade, ak zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vady podl’a bodu 9.4 alebo neodstrani vady

riadne a v€as podla bodu 9.5, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 € za kazdy zacaty den omeSkania. Objednavatel ma zaroveil narok na ndhradu skody
prevysujucu zmluvnt pokutu.

9.11 V pripade, ak zhotovitel' neodstraiiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich zhotovitel
zacne odstrafiovat’, ale neodstraniuje ich riadne, resp. objednavatel’ predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a véas, ma objednavatel’ pravo vady odstranit’ sim alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. V takomto pripade nie je objednavatel’
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12 Uplatnenim narokov z vad diela nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1 V pripade, ak zhotovitel' bez pisomného stuhlasu objednavatel'a nedodrzi projekt, tito zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie
zmluvy.

10.2 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a
podl’a €l. 6.6 zmluvy ma objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.3 Ak zhotovitel' bude vykonavat’ dielo v rozpore s predloZzenym harmonogramom prac bez
dohody vyznacenej v stavebnom denniku (¢l. 5 bod 5.5 zmluvy) ma objednavatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom za kazdé mesSkanie jednotlivych etap (oddielov
polozkovitého rozpoétu) ¢asového harmonogramu, 50,- € za kazdy aj zacaty deit omeskania s
plnenim etapy (oddielu).

10.4 V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tejto zmluvy ma objednavatel’
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 €, a to i opakovane, ak nie je pre niektoré
porusenia ustanovena osobitna vyska pokuty.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavéazok zo zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy
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11.1 Objednavatel’ je, okrem doévodov vyplyvajucich z platnej legislativy, opravneny od zmluvy
alebo jej Casti odstupit’ aj v pripade, ak:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.
11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

zhotovitel bez riadneho dovodu odmietol prevziat stavenisko a nesplnil ani
objednavatel'om stanoveny nahradny termin a to 15 dni od vyzvania objednavatel'om,
zhotovitel' je v omeSkani so zahajenim stavebnych prac podla ¢l. 5 bod 5.2 b)
a nesplnil ani ndhradny termin 15 dni od uplynutia dohodnutého terminu zah4jenia
prac v zmysle zmluvy,

zhotovitel'’ ani v ndhradnom termine, urenom objedndvatelom, neuhradi faktaru
niektorému z oznamenych subdodévatelov,

bol na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo navrh na
povolenie restrukturalizacie, alebo sa zhotovitel’ dostane do likvidacie,

bol na majetok zhotovitel'a vydany prikaz na vykonanie exekucie,

zhotovitel’ napriek upozorneniam zo strany objednavatela vykonava prace na stavbe
preukazne v nevyhovujucej kvalite,

zhotovitel’ i napriek upozorneniam zo strany objednavatel'a neplni terminy prac podla
odsuhlaseného harmonogramu o viac ako 15 dni a nesplnil ani nahradné terminy,
stanovené objednavatel'om,

zhotovitel’, jeho pracovnici, alebo pracovnici subdodavatel'ov i napriek pisomnému
upozorneniu zo strany objednavatel’a zdvazne porusuju opatrenia zabezpecenia BOZP
na stavenisku a hrozi riziko vzniku poSkodenia zdravia, alebo majetku.

11.2 Zhotovitel méze od zmluvy odstapit’ v pripade, ak

1)
2)

je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktary viac ako 75 dni po lehote splatnosti,
objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi pozadovant sucinnost’ potrebntl na riadne a
v€asné vykonanie diela ani do 30 dni po doruc¢eni pisomného upozornenia zhotovitela.

11.3 Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstipenia od zmluvy sa vyuctuju v

preukazatelnom rozsahu podla cien stanovenych v zmluve a jej prilohach.

11.4 Odstupenim od zmluvy sa zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od zmluvy druhej

zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran

zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji cCiastoénému plneniu, resp. hodnote

¢iastocného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu

dorucenia odstiipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu

Skody vzniknutej poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych

ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona

€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych

ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo vzhl’'adom na svoju povahu maju trvat’ aj

po ukonceni zmluvy.

11.5 Akykol'vek zanik zmluvy nemé vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu

vyplyva, ze maji byt plnené aj po zaniku zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1 Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisu tejto zmluvy mat’ uzavret a G¢inn poistnit zmluvu na

poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku objednavatela a
tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spdsobena ¢innost'ou zhotovitel'a, pri plneni

12



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

predmetu tejto zmluvy, minimalne vo vySske 90% z ceny diela podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy
S platnostou pocas celej doby trvania zmluvy. Zhotovitel’ je povinny preukazat’ uzatvorenie

poistnej podl'a predchadzajucej vety tohto bodu zmluvy objednéavatel'ovi najneskor ku dnu
podpisu tejto zmluvy. Zrusenie poistnej zmluvy bez jej nahradenia inou poistnou zmluvou
pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy je podstatnym poruSenim zmluvy.

Poistna zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté objednévatelovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania diela, ako aj zodpovednost’ zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobent zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavdzkov podla tejto zmluvy vratane odstraiovania vad, ktoré sa na diele
prejavia v zarucnej dobe.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z
akychkol'vek dovodov, je zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit’ taktto skodu tak,
aby dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ objednavatel’a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez dielo/, stivisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo néasledkom vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania
vad diela a voCi vSetkym narokom na nahradu S$kody, sidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti nahradit’ objednavatelovi
celkovu Skodu spdsobenti poistnou udalostou na diele alebo inych veciach, ak prislusna
poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje sposobenu skodu vo vyske preukazatelne
vynalozenych nakladov na navratenie do povodného stavu diela alebo inych veci alebo poistné
plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy podla tejto zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak zhotovitel’ v
stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, objednavatel’ je opravneny od zmluvy
odstupit’.

Ak zhotovitel' porusi povinnost’ dohodnit’ a udrziavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto zmluvou alebo nepredlozi objednavatelovi doklad o poisteni podl'a tejto
zmluvy, zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- €
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody objednéavatel'a a pravo odstipit’ od
zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak zhotovitel’ nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v stlade s

touto zmluvou, musi odskodnit’ objednavatel'a za vsetky Skody a néroky, ktoré mu vzniknu

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

1) zhotovitel' sa zavdzuje: - dodrziavat bezpelnostné, hygienické, poziarne a
ekologické predpisy na pracovisku, - vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, Cinnosti a rizik na pracovisku
objednavatela, - minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
stavby najmé hlucnost, prasnost, emisiec a imisie exhalatov zo spal'ovacich
motorov.

2) zhotovitel’ je povinny upozornit’ objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov
objednavatel'a alebo d’alSich os6b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k
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ohrozeniu prevadzky alebo bezpe€nostného stavu technickych zariadeni a
objektov.

3) zhotovitel’ si je vedomy, Ze podl'a ustanovenia § 421a zakona. ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik, zodpoveda aj za skodu sposobent okolnost’ami, ktoré maju
povod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavéazku a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

4) osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpec€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného
prostredia a Ziadat’ zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.10 zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

13.1
13.2

13.3

13.4

141

14.2

stvisiacich predpisov, najmé zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakona ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopravinuju zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nadzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické
preskusanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skusok s zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré¢ nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Ustanovenia o nelegalnej praci

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

i.  ku dfiu podpisu tejto zmluvy nie je evidovany v Zozname fyzickych a pravnickych
osOb, ktoré porusili zakaz nelegalneho zamestnavania vedenom Narodnym
inSpektoratom prace,

ii.  ku dnu podpisu tejto zmluvy neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,Zakon o nelegalnej praci®),

ili.  pocas plnenia tejto zmluvy sa zavdzuje plnit’ vSetky povinnosti v zmysle vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov tak, aby neporusil zakaz nelegalneho zamestnavania
ako ho vymedzuje Zakon o nelegalnej praci.

Zhotovitel' sa zavédzuje objednavatelovi nahradit’ $kodu, ktora objednavatelovi vznikne,
vratane sankcii a pokut, ktoré bud objednavatelovi ulozené z doévodu, Ze zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestndvania. V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitela uvedené
v predchadzajicom bode ukaze ako nepravdivé, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 000 €. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel’ je opravneny neprijat’ pracu alebo
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14.3

15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

sluzbu, ktort zhotovitel dodava alebo poskytuje prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegalne zamestnava.

V pripade, ak sa preukaze, ze zhotovitel dodéva alebo poskytuje pracu alebo sluzbu
prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegalne zamestnava, alebo zhotovitel’ na poziadanie
objednavatela neposkytne objednavatel'ovi bezodkladne doklady a osobné udaje fyzickych
0sdb, prostrednictvom ktorych objednavatelovi doddva pracu alebo poskytuje sluzbu,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a v takom pripade je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit’.

15. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia zmluvy mézu byt menené, dopiiiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'nt sucast’ zmluvy,
pokial’ nebudu v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO. Ustanovenie ¢l. 5 bod 5.5 zmluvy nie je tymto
dotknuté.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajtiiceho pisomného suhlasu objednévatela postupit
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktora mu na zaklade tejto zmluvy vznikla, alebo
V buducnosti vznikne.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat aktikol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuju ohlasit’ druhej strane vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne uc¢innost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik v nadvéznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato jej
zverejnenim v Centralnom registri zmlav. Objednévatel’ je povinny oznamit' zhotovitel'ovi
datum nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo dia nadobudnutia jej
ucinnosti, inak lehoty podl'a zmluvy neplynu.

V pripade, ze akékol'vek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatnym, neti¢innym a/alebo
nevykonatel'nym, nie je tym dotknutd platnost, ti¢innost’ a/alebo vykonatelnost’ ostatnych
ustanoveni zmluvy, pokial' to nevyluCuje samotna povaha takého ustanovenia v zmysle
platnych pravnych predpisov. Zmluvné strany sa zavizuju, bez zbytoéného odkladu po tom,
ako zistia, ze niektoré z ustanoveni zmluvy je neplatné, neucinné a/alebo nevykonatelné,
nahradit’ dotknuté ustanovenie novym ustanovenim, ktorého obsah bude v ¢o najvacsej miere
zodpovedat’ voli zmluvnych stran v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a dispozitivnymi ustanoveniami
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia
ustanovenia tejto zmluvy o dielo. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy
a ustanoveniami vSeobecne zavdznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej
republiky, ktoré mozno vylacit dohodou zmluvnych stran, platia ustanovenia tejto zmluvy
o0 dielo a uvedené ustanovenia v§eobecne zaviznych pravnych predpisov pravneho poriadku
Slovenskej republiky sa povazuju za vyslovne vylacené.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov SR.

15.10 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy nie je uchddza¢om, ktory ma podla

zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorych zakonov
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konecnym
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uzivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je prezident Slovenskej

republiky, ¢len vlady, veduci tstredného organu §tatnej spravy, ktory nie je ¢lenom vlady,

vedici organu §tatnej spravy s celoslovenskou posobnostou, sudca Ustavného stdu

Slovenskej republiky alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky, Specialny

prokurator alebo prokurator, verejny ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného tiradu

Slovenskej republiky a podpredseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky,

Statny tajomnik, generalny tajomnik sluzobného tiradu, prednosta okresného tradu, primator

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator

okresného mesta, alebo predseda vysSicho uzemného celku, aktorého subdodavatel a

subdodavatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene

niektorych zakonov, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, maju v registri partnerov verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel’a vyhod,
ktorym je osoba uvedena vyssie.

15.11 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Vv nadviznosti na &l. 5k nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31. jula
2014 o restriktivnych opatreniach s ohl'adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu
na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje
zadavanie verejnych zakaziek nasledujicim osobam, subjektom alebo organom alebo
pokracovanie v ich plneni s nasledujicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nie je ruskym alebo bieloruskym $tatnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou
osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii alebo Bieloruskej
republike;

2. nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1;

nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.;

4. nebude plnit’ svoje zavizky vyplyvajice zo zmluvy so subdodavatel'mi, dodavatel'mi

@

alebo subjektmi podl'a bodu 1 az 3, ktorych kapacity sa vyuzivaju v zmysle smernic o
verejnom obstardvani v pomere viac ako 10 % hodnoty zakazky;

5. nemad a/alebo jeho subdodavatel’ a/alebo iny subjekt, ktory konda v mene dodavatela
a/alebo na zaklade pokynov dodavatel’a sidlo alebo majetkovt uc¢ast’ v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike;

6. udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v
inych verejnych registroch Slovenskej republiky st tiplné a spravne.

15.12 Osobné udaje, ktoré s sucastou tejto zmluvy alebo jej priloha alebo inej dokumentécie
suvisiacej s realizaciou diela, st spracuvané v sulade S nariadenim Eurépskeho parlamentu
aRady EU ¢&. 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sob pri spractivani osobnych
udajov a 0 vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46ES (v§eobecné
nariadenie 0 ochrane udajov) azakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Osobné udaje sa
poskytuju len v pripade plnenia povinnosti v zakonom stanovenych pripadoch organom
verejnej moci. Osobné idaje sa uchovavaji po dobu stanovenu podla osobitného pravneho
predpisu. Dotknuta osoba si mdze uplatnit’ pravo na pristup k osobnym udajom, pravo na
opravu avymazanie osobnych udajov, pravo na obmedzenie ich spractivania, pravo na
prenosnost’ a pravo podat’ staznost’ tiradu na ochranu osobnych udajov. Dotknutéa osoba berie
na vedomie, ze objednavatel’ ako prevadzkovatel’ spraciva osobné tidaje na zaklade tejto
zmluvy vratane suvisiacich dokumentov v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov v
spojitosti S osobitnymi pravnymi predpismi za Ucelom vedenia evidencie a spravy
majetkovopravnych vztahov prevadzkovatela.

15.13 Téato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych tri si ponechdva objednavatel
a dva zhotovitel’.
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15.14 Tato zmluva ma nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac /predlozi uchadzac/
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov /predlozi uchadzaé/
Priloha &. 4 — Zavizné stanovisko KPU Bratislava, ¢: Z-PUSR-037630/2025
15.15 Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia, a preto zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

Za Objednévatela: Za Zhotovitel’a:

V Bratislave dna 26.08.2025 V Galante dia 26.08.2025

Ing. Zuzana Molnarova, MPH Monika Culagova, konatel
riaditel’ka organizacnej zlozky spolo¢nosti STAVOMAL, s.r.o.

17



18



Identifikacia Zhotovitela:
Obchodné meno/ nazov:
Sidlo:

ICO:

Zapis v registri:

V mene spolocnosti kona: .
Predmet zikazky: T RTTTRTRRTTT

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktory ma zhotovitel’ v umysle zabezpecit’ subdodavatelom

&7 Nebudem pri plneni predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky

[J Budem pri plnent predmetu zmluvy vyuzivat subdodavky *

V pripade, Ze zhotovitel uwviedol a zaskrtol z vyssie uvedenych moznosti ,, Budem pri plneni predmetu zmluvy vyuZivat’ subdoddvky “, objedndvatel pozaduje uvedenie nasledovnych informdcii®:

PRILOHA C. 3 ZMLUVY O DIELO

2

Subdodavatel’ — informécie vV rozsahu obchodné
p.C. meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodéavatel’a

Udaje o osobe opravnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia

Predmet subdodavky

% podiel
subdodavok ®
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1Zhotovitel’ vyberie 1 z moznosti a zaskrtne

Y 1 % podiielu subdodavok

2 Zhotovitel’ v pripade subdodavatel'ov splnenie podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 ZVO a neexistencie dovodov u subdodavatelov na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)

a 0ds.7 zdkona o verejnom obstaravani a zdroven opravnenie subdodéavatela uskutocnit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel’ plnit, preukazuje

predlozenim dokladov
8 percentualny podiel ich prac z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
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Ako zhotovitel’ ¢estne prehlasujeme, Ze:

e navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky Gdasti tykajiice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.“)a neexistuji u neho dovody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona ¢. 343/2015 Z. z.;

¢ navrhovany subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢&. 315/2016 Z. z.%), spiiia, alebo najneskor v
&ase podpisu zmluvy o dielo bude spiiat’, podmienku zépisu do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona &. 315/2016 Z. z. ;

e navrhovany subdodavatel’ podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma v registri partnerov
verejného sektora zapisaného kone¢ného uzivatel’a vyhod, ktorym je osoba, ktora nie je osobou uvedend v § 11 ods. 1 pism. c) bod 1 az 13 zakona ¢. 343/2015
Z.2.;

e navrhovany subdodévatel ma opravnenie uskuto¢nit’ stavebné prace/poskytnut’ sluzby/dodat’ tovar vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel’ plnit’.

Ako zhotovitel’ d’alej cestne prehlasujeme, ze nami uvedeny kazdy subdodavatel’.

e Vv nadviznosti na ¢l. 5k nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31. jula 2014 o restriktivnych opatreniach s oh’adom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje
situaciu na Ukrajine v zneni nariadenia Rady (EU) &. 2022/576 z 8. aprila 2022, ktorym sa zakazuje zadavanie verejnych zékaziek nasledujicim osobam,
subjektom alebo organom alebo pokrac¢ovanie v ich plneni s nasledujiicimi osobami, subjektmi a organmi:

1. nieje ruskym alebo bieloruskym $tatnym prislusnikom alebo fyzickou alebo pravnickou osobou, subjektom alebo organom usadenym v Ruskej federacii
alebo Bieloruskej republike.

nie je vlastneny z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedenym v bode 1.

nekona v mene alebo na zaklade pokynov subjektu uvedeného v bode 1 alebo 2.

nema sidlo alebo majetkovu tcast’ v Ruskej federacii alebo Bieloruskej republike.

udaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v inych verejnych registroch Slovenskej republiky st uplné a spravne.

agrwn

V Galante dna 26.08.2025

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a
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